Elektro- und Sicherheitstechnische Anlagen Wolf
Bau von Niederspannungsanlagen GMBH ELEKTRO

GMBH

Hall 88, A-2870 Aspang e Y

Allgemeine Vertragsbedingungen fiir Subunternehmerleistungen (im Folgenden kurz:

-AVB“) der Elektro- und Sicherheitstechnische Anlagen Wolf Bau von

Niederspannungsanlagen GMBH, FN 111407i, (im Folgenden kurz: ,Elektro SAW®) in der
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Fassung 01.01.2009

1. Begriffsbestimmungen
Auftraggeber (im Folgenden kurz: ,AG"): Darunter ist der AG der Elektro SAW fiir das im
Auftragsschreiben genannte Bauvorhaben zu verstehen.
Auftragnehmer (im Folgenden kurz: ,AN®): Darunter ist jener Vertragspartner von Elektro
SAW zu verstehen, der mit der Erbringung von Subunternehmerleistungen beauftragt wird.
Bauherr: Darunter ist der Auftraggeber des AG im Sinne des Punktes 1.1. dieser AVB zu
verstehen.

2. Geltungsbereich
Diese AVB gelten flr alle von der Elekiro SAW beauftragten Subunternehmerleistungen
(auch Zusatzauftrage und Leistungsanderungen) und werden Bestandteil des Auftrages mit
dem AN.
Die zwingenden und verbindlichen Auftragsgrundlagen (Vertragsbestandteile) sind im
Auftragsschreiben geregelt.

3. Auftragsumfang
Elektro SAW weist darauf hin, dass trotz der vom AN im Angebot allenfalls beschriebenen
Ausfiihrungsdetails die Einhaltung der in den Auftragsgrundlagen enthaltenen
Ausschreibungsbedingungen des Bauherrn/AG zur Ganze im Verantwortungsbereich des AN
liegt.
Anderungen des vertraglich vereinbarten Leistungsumfanges gelten unter Einhaltung aller
sonstigen Voraussetzungen nur dann als wirksam vereinbart, wenn sie von einem befugten
Vertretungsorgan der Elektro SAW schriftlich beauftragt wurden. Der AN nimmt zur Kenntnis,
dass Verkaufsberater, Kundenbetreuer, Bauleiter, Obermonteure und Monteure der Elektro
SAW nicht berechtigt und ermachtigt sind, Zusagen zu machen und Verpflichtungen
einzugehen, die Uber den Inhalt des schriftlichen Vertragstextes hinausgehen bzw. von
diesem abweichen.
Der AN ist keinesfalls berechtigt, unmittelbar mit dem AG oder dem Bauherrn
Vereinbarungen Uber seinen Auftragsumfang zu treffen, insbesondere Anordnungen von
deren Mitarbeitern entgegen zu nehmen.
Im Fall von Leistungsanderungen und fir Zusatzleistungen ist vom AN zwingend ein
Nachtragsoffert zu erstellen und der Elektro SAW rechtzeitig vor Ausfiihrung der Leistungen
zur Genehmigung und Beauftragung vorzulegen. Fir Nachtragsofferte (insb. bei
Leistungsénderungen und zusatzlichen Leistungen) gelten die Preisgrundlagen und die
Preisbasis des Hauptauftrages.
Fihrt der AN Leistungsadnderungen oder zusatzliche Leistungen durch, ohne dass hiefiir ein
Nachtragsoffert gelegt und ein gesonderter schriftlicher Auftrag erteilt wurde, hat er keinen
Entgeltanspruch fiir die Ausfihrung der Leistungsanderungen und/oder zusatzlichen
Leistungen. Diese Leistungen sind sodann mit dem vereinbarten Pauschalpreis abgegolten.
Der AN ist zur Ausfihrung von rechtswirksam und schriftlich beauftragten
Leistungsadnderungen und Zusatzauftragen verpflichtet.
Elektro SAW ist berechtigt, Teile des vereinbarten Leistungsumfanges auch nach
Vertragsabschluss durch einseitige Erklarung abzubestellen, woraufhin sich der vereinbarte
Pauschalpreis um die entfallenden Auftragsteile reduziert. Daraus resultierende
Mengenminderungen berechtigen den AN nicht, eine Preisanpassung zu verlangen.
Der AN erklart weiters, eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer fir das Bauvorhaben
angemessenen Versicherungssumme zu haben. Der AN sichert der Elektro SAW
ausdriicklich zu, diese Versicherung auf Auftragsdauer aufrecht zu halten und die
Versicherungspramien rechtzeitig einzuzahlen. Der AN ermachtigt die Elektro SAW, von der
Versicherungsgesellschaft zur Uberpriifung dieser Angaben Auskiinfte einholen zu diirfen.
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Bauende als Festpreise. Mit dem vereinbarten Pauschalpreis sind alle vom AN gemaR dem
Auftragsschreiben zu erbringenden Leistungen abgegolten. Der AN ist nicht berechtigt, eine
Preisanpassung zu verlangen, wenn sich seine Kalkulationsgrundlagen - aus welchem Grund
immer — andern oder sich die getroffenen Annahmen als unzutreffend erweisen.

Mehr- oder Minderkosten in Folge von Lohn- und/oder Stoffpreisdnderungen werden nicht
erstattet. Etwaige vereinbarte Nachlasse sind im Endpreis bereits berlcksichtigt.

Alle mit der Erbringung der Lieferungen und Leistungen des AN verbundenen Kosten, wie
zum Beispiel anteilige Versicherungspramien und Baunebenkosten, die Kosten fir die
Projektdokumentation, die Kosten fiir Genehmigungen, sind mit dem vereinbarten Entgelt
(Werklohn) abgegolten und wurden vom AN in die Preise eingerechnet.

Die vereinbarten Preise umfassen auch alle Lieferungen und Leistungen (einschlieBlich Vor-
und Nebenleistungen), die zur vollstandigen, ordnungsgemafien und dem Stand der Technik
entsprechenden Leistungserbringung erforderlich sind, auch wenn sie in den
Auftragsgrundlagen des Auftragsschreibens nicht ausdriicklich erwdhnt sind. Der AN
Ubernimmt daher auch eine Vollstdndigkeitsgarantie sowie eine Mengen- und Preisgarantie
fur die auszuflihrenden Leistungen zur Gesamtfertigstellung des vereinbarten
Auftragsumfanges.

5. Ausfiihrung der Leistungen
Auf Basis der im Auftragsschreiben angefiihrten Auftragsgrundlagen wird der AN — unter
Umstéanden neben anderen Gewerkenehmern - Lieferungen und Leistungen fiir das
genannte Projekt erbringen.
Die Qualitdt der geschuldeten Leistungen ergibt sich aus den im Auftragsschreiben
angefiihrten Auftragsgrundlagen und den dort vorgegebenen technischen Anforderungen.
Der AN bestatigt, diese Unterlagen eingesehen und akzeptiert zu haben.
Der AN hat jedenfalls die technischen ONORMEN, in deren Ermangelung die DIN-Normen,
jedenfalls aber den Stand der Technik einzuhalten.
Die Auftragsbedingungen und Vorgaben des Bauherrn sind einzuhalten. Im Falle, dass der
AN gegen die ausschreibungskonforme Ausfiihrung gemaf der im Auftragsschreiben
angefiihrten Auftragsgrundlagen Bedenken hat, ist er unter Wahrnehmung seiner Hinweis-
und Warnpflicht verpflichtet, Elektro SAW davon sofort in Kenntnis zu setzen.
Sollte wahrend der Montage, der Inbetriebsetzung oder des Probebetriebes ein Mangel an
den Lieferungen und Leistungen des AN auftreten oder im Rahmen der Leistungserbringung
des AN ein Schaden verursacht werden, so ist der AN verpflichtet, auf eigene Kosten
unverziglich samtliche erforderlichen Malnahmen (insbesondere die unverziigliche
Mangelbehebung) zu treffen, um die Geltendmachung hieraus entstehender Anspriiche
durch Dritte zu verhindern.
Der AN versichert, dass er gesetzlich befugt ist, die mit dem beauftragten Gewerk
verbundenen Arbeiten uneingeschrankt auszufiihren, insbesondere dass eine aufrechte
Gewerbeberechtigung fiir die Ausfiihrung der vorgesehenen bzw. beauftragten Lieferungen
und Leistungen besteht. Sollte dies nicht mehr zutreffen, wird der AN die Elektro SAW
unverziglich davon in Kenntnis setzen.
Der AN ist im Rahmen des durch das Auftragsschreiben begriindeten Vertragsverhaltnisses
verpflichtet, alle zur ordnungsgemafRen und fristgerechten Erbringung seiner Lieferungen und
Leistungen erforderlichen MaRnahmen, wie insbesondere Koordinations-, Abstimmungs- und
UnterstiitzungsmalRnahmen zu setzen. Ferner hat der AN die Verpflichtung, gegebenenfalls
in Zusammenarbeit mit den flir das Projekt tatigen Planern und allen sonstigen
Gewerkenehmern, alles zu veranlassen, um eine termingerechte Inbetriebnahme des
Gewerks aus rechtlicher und technischer Sicht zu ermdglichen. Insbesondere ist der AN fir
die Beschaffung aller fiir seine Lieferungen und Leistungen erforderlichen behérdlichen
Bescheide und Befunde, fur die Erwirkung der bau-, gewerbe-,
veranstaltungsstattenbehérdlichen, etc. Benltzungsbewilligungen, insbesondere der
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Abnahmebescheide sowie die Erflllung der daraus resultierenden Auflagen auf eigene
Kosten verantwortlich.

Der AN verpflichtet sich eine im Auftragsschreiben festgelegte Kaution beizubringen. Die
Kaution ist in Form einer abstrakten Bankgarantie ausgestellt von einem 06sterreichischen
Bankinstitut mit erstklassigem Rating zu leisten. Die Bankgarantie hat eine Laufzeit bis zum
vorgesehenen Ubernahmetermin aufzuweisen. Sofern sich der Ubernahmetermin verschiebt,
ist die Bankgarantie entsprechend zu verlangern, anderenfalls Elekiro SAW zur
Inanspruchnahme der Garantie berechtigt ist. Die Kosten der Bankgarantie tragt der AN.

Die Beschaftigung von Subunternehmern ist nur nach schriftlicher Zustimmung durch Elektro
SAW zulassig.

Die in den Auftragsgrundlagen bestimmten Baustellenarbeitszeiten sind einzuhalten.

Pro Arbeitspartie ist mindestens ein deutschsprachiger Vorarbeiter beizustellen.

Der AN ist ohne die ausdriickliche und schriftliche Zustimmung der Elektro SAW bis zum
endglltigen Abschluss der beauftragten Leistungen nicht berechtigt, mit dem AG direkt in
Kontakt zu treten. Sollte eine derartige Kontaktaufnahme fiir die Leistungserbringung
zweckmalfig oder notwendig sein, wird der AN die Elektro SAW im Vorfeld informieren. Eine
Berechtigung zur Kontaktaufnahme ist jedenfalls erst dann gegeben, sofern Elektro SAW die
ausdriickliche schriftliche Zustimmung erteilt hat.

Der AN verpflichtet sich weiters, fiir die Dauer von 6 Monaten nach endgiltigem Abschluss
der beauftragten Leistungen mit dem AG weder zur Geschéftsanbahnung in Kontakt zu
treten noch ein Vertragsverhaltnis mit diesem zu begriinden.

Fir jeden Fall der Nichteinhaltung verpflichtet sich der AN zur Bezahlung einer vom
Nachweis eines Schadens oder Verschuldens unabhangigen Pdnale in der Hohe von 10 %
des von der Elektro SAW mit diesem AG in den letzten 18 Monaten vor der Verletzung dieser
Verpflichtung abgewickelten Gesamtauftragswertes. Die Podnale wird als Mindestersatz
vereinbart. Elektro SAW ist daher berechtigt, den Ersatz des darliber hinausgehenden
Schadens schon bei leichter Fahrlassigkeit zu verlangen.

6. Ausfiihrungstermine, Rucktritt

Der AN bestatigt Gber die flr die gegenstandlichen Arbeiten erforderlichen Fach- und

Hilfskrafte sowie die notwendigen Maschinen und Materialien zu verfligen, sodass er die

termingerechte Fertigstellung gewahrleisten kann.

Der AN garantiert die vertrags- und ordnungsgemale sowie fristgerechte

Leistungserbringung zu den vereinbarten Terminen.

Alle Aufwendungen, die der Elektro SAW durch vom AN zu verantwortende

Terminverzdgerungen entstehen, gehen zu Lasten des AN und werden im Rahmen der

Abrechnungen der Leistungen in Abzug gebracht.

Fir den Fall der Durchfiihrung einer Ersatzvornahme durch Elektro SAW, verzichtet der AN

auf den Einwand der Unangemessenheit der Lésung sowie des Preises.

Dartber hinaus hat der AN auch alle Mehraufwendungen fir Planéanderungen, erhdhten

Verwaltungsaufwand etc., zu tragen.

Elektro SAW ist neben den im Gesetz, den in der ONORM B 2110 oder den in den

Auftragsgrundlagen des Auftragsschreibens vorgesehenen Fallen auch berechtigt, ohne

weitere Nachfristsetzung vom Vertrag zurlckzutreten und alle noch ausstehenden

(Teil)Leistungen und (Teil)Lieferungen auf Kosten des AN von Dritten durchfiihren zu lassen,

wenn

a) sich der AN mit seinen Leistungen und Lieferungen mehr als eine Woche in
Terminverzug befindet (bei Verzug mit Teilleistungen, auch nur hinsichtlich dieser
Teilleistungen),

b) Uber das Vermdgen des AN ein Insolvenzverfahren ertffnet wird oder die Eréffnung
eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermdgens abgewiesen wurde,

c) Falle héherer Gewalt (zB Krieg, Unruhen, Streik, staatliche Erzeugungsverbote, etc.)
oder sonst Umstande — gleich welcher Art - eintreten, welche die Leistung des AN fir
Elektro SAW wertlos (kein Bedarf) oder unmoglich machen,

d) der Vertrag der Elektro SAW mit dem AG aufgeldst wird,

e) der AN als Subunternehmer vom AG oder Bauherrn abgelehnt wird, oder
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f) eine schwerwiegende Vertragsverletzung des AN vorliegt.

In diesen Fallen hat der AN nur Anspruch auf Vergltung der bereits ausgefiihrten Arbeiten.
Der AN ist im Fall des Ricktritts der Elektro SAW nicht berechtigt, aus diesem Geschaftsfall
bzw aus dem Rucktritt dariiber hinausgehende Anspriiche — gestitzt auf welchen
Rechtsgrund auch immer — gegeniuber der Elektro SAW  abzuleiten.
Schadenersatzanspriiche der Elektro SAW bleiben davon unberihrt und gelten als
vorbehalten.

Fir den Fall der Nichteinhaltung der im Auftragsschreiben oder auch sonst vereinbarten
Termine verpflichtet sich der AN zur Bezahlung einer vom Nachweis eines Schadens oder
Verschuldens unabhangigen, nicht dem richterlichen MaRigungsrecht unterliegenden Pdnale,
die nicht als Reugeld anzusehen ist, in Hohe von 0,5% Prozent des Gesamtauftragswertes,
mindestens aber € 500,00 pro Kalendertag des Verzugs. Die Pbénale wird von der nachsten
Abschlagsrechnung oder der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Diese nicht dem
richterlichen MaRigungsrecht unterliegende Pdnale wird als Mindestersatz vereinbart und ist
vom Nachweis eines Verschuldens sowie vom Eintritt eines Schadens unabhéangig. Elektro
SAW ist daher berechtigt, den Ersatz des dariiber hinausgehenden Schadens schon bei
leichter Fahrlassigkeit zu verlangen. Als Stichtag fur die einzuhaltenden Termine gelten die
im jeweils letztglltigen Terminplan angefiihrten bzw. zuletzt vereinbarten Termine.

Auch die vereinbarten Zwischentermine sind pdénalisiert.

Elektro SAW ist auch im Falle eines Riicktritts vom Vertrag berechtigt, diese Ponale zu
fordern.

Erachtet sich der AN durch Griinde, die im Bereich der Elektro SAW liegen, behindert, so hat
der AN dies unverziglich schriftlich anzuzeigen und dessen ungeachtet alles ihm Zumutbare
zu unternehmen, um die fristgerechte und ordnungsgemafle Leistungserbringung
sicherzustellen. Elektro SAW ist berechtigt, zur Einarbeitung eines eingetretenen Verzuges
bei den Nachfolgegewerken Uberstunden, schnellere Baumethoden oder Technologien
anzuordnen.

Im Fall der Behinderung hat der AN ausschlielllich Anspruch auf Bauzeitverlangerung,
jedoch ohne Anspruch auf Erhéhung des Entgeltes, aus welchem Rechtsgrund auch immer
(Vertrag, Schadenersatz, etc.). Forcierungsleistungen werden nur nach ausdriicklicher
Anordnung durch Elektro SAW sowie schriftlicher Beauftragung vor Leistungserbringung von
Elektro SAW vergiitet.

Allenfalls erforderliche etappenweise Ausfilhrung der Arbeiten des AN stellt keine
Behinderung dar und berechtigt den AN nicht zur Geltendmachung von Mehrkosten,
Anspriichen auf Schadenersatz oder Bauzeitverlangerung. Insbesonders ist der AN auch
verpflichtet, Arbeiten vorzuziehen oder in andere Bauteile auszuweichen.

7. Rechnungslequng, Zahlung
Die Abschlagsrechnungen und die Schlussrechnung sowie der Schriftverkehr, die Nachtrage
und alle vertragsrelevanten Schriftstiicke sind in einfacher Ausfertigung wie folgt zu
adressieren:

Elektro- und Sicherheitstechnische Anlagen
Wolf Bau von Niederspannungsanlagen GmbH
Holl 88
2870 Aspang

Zahlungsort ist 2870 Aspang. Rechnung sind in aufgegliederter Form an die obige Anschrift
zu versenden und haben als zwingenden Inhalt die Bestellnummer und die
Baustellennummer aufzuweisen und missen den Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes
entsprechen.
Ist die Rechnungslegung mangelhaft, beginnt nach Behebung des Mangels die Priffrist und
damit auch die Zahlungsfrist erneut zu laufen.
Die Bezahlung einer Abschlagsrechnung gilt nicht als Abnahme der bezahlten Leistungen. Es
gilt als vereinbart, dass sowohl die Pruf- als auch die Zahlungsfrist wahrend der
Weihnachtsfeiertage (jeweils vor dem 24.12. bis Montag nach dem 6.1. des Folgejahres)
ausgesetzt wird.
Die Schlussrechnung ist unmittelbar nach ordnungsgemaRer Ubergabe und Ubernahme des
gesamten Gewerks durch den Bauherrn zu erstellen, spatestens jedoch 3 Monate nach
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Ubergabe der gesamten Leistungen und deren Ubernahme durch den AG. Elektro SAW ist
berechtigt, nach Setzen einer 14-tdgigen Nachfrist die Schlussrechnung im Wege der
Ersatzvornahme auf Kosten des AN zu erstellen oder erstellen zu lassen.

Die Zahlung von Abschlags- oder Schlussrechnungen erfolgt nur unter der Voraussetzung
termingemaR, dass die Zahlungen des AG bei der Elektro SAW eingehen. Eine Verzégerung
der Zahlung der Rechnungen der Elektro SAW berechtigt die Elektro SAW zur Erstreckung
von Zahlungszielen gegeniuber dem AN im selben Umfang. Dariiber hinaus erfolgt die
Bezahlung der Rechnungen des AN nur in jenem Ausmall und zu jenem Zeitpunkt, wie
Elektro SAW selbst Zahlung erlangt.

Der Deckungsriicklass gemaR Auftragsschreiben kann durch Ubergabe einer abstrakten
Bankgarantie, ausgestellt von einem &sterreichischen Bankinstitut mit einem erstklassigem
Rating, abgeldst werden. Die Kosten der Bankgarantie tragt der AN.

Mafgeblich fir die Wahrung der Zahlungsfrist ist das Datum, an dem Elektro SAW den
Uberweisungsauftrag erteilt.

8. Baureinigung
Es wird festgehalten, dass die tagliche Baureinigung sowie die Entfernung und Entsorgung

von Abfallen aller Art, die bei der Herstellung des beauftragten Gewerkes anfallen, vom AN —
ungeachtet der vereinbarten Beistellungen - eigenverantwortlich auf eigene Kosten
vorzunehmen ist.

9. Gewabhrleistung; Schadenersatz
Der AN leistet Gewahr, dass seine Lieferungen und Leistungen samtliche vertraglich
vereinbarten und gewdhnlich vorausgesetzten Eigenschaften haben und allen behérdlichen
Genehmigungen und Auflagen und allen gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen
entsprechen. Die Gewahrleistungsfrist des AN beginnt mit Ubergabe der Lieferung und
Leistungen an Elektro SAW und endet friihestens 36 Monate nach Ubernahme des
gesamten Gewerkes durch den Bauhern, unabhangig vom Zeitpunkt der Fertigstellung durch
den AN. Der AN haftet bzw leistet Gewahr stets in jenem Umfang und so lange, wie die
Elektro SAW gegenuber ihrem(n) Kunden bzw Auftraggeber(n) haftet. Wenn die Elektro SAW
vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist Mangel auergerichtlich rigt, verlangert sich diese aus
den vorstehenden Regelungen abgeleitete Gewahrleistungsfrist um ein Jahr.
Die Behebung von Mangeln hat der AN unverziiglich sach- und fachgemaf vorzunehmen.
Wird einer diesbeziglichen Aufforderung durch Elektro SAW nicht unverziiglich Folge
geleistet, ist Elektro SAW berechtigt, diese Schaden und Mangel durch Dritte auf Kosten und
Gefahr des AN, anderweitig beheben zu lassen, ohne dass Elekiro SAW an einen
bestimmten Preis gebunden ist. Mit dem Tag der Mangelbehebung, welcher schriftlich
festzuhalten ist, beginnt die Gewahrleistungsfrist neu zu laufen. Bei versteckten Mangeln
beginnt die Gewahrleistungsfrist erst mit deren Erkennbarkeit zu laufen. Sowohl der
Mangelschaden, wie der Mangelfolgeschaden, als auch die Kosten der Ersatzvornahme sind
vom AN verschuldensunabhangig zu ersetzen.
Elektro SAW kann innerhalb der Gewahrleistungs- und Schadenersatzbehelfe, auch
wiederholt, frei wahlen, ohne an eine bestimmte Reihenfolge gebunden zu sein.
Die Beweislastumkehr nach 10 Jahren gemalt § 933 a ABGB gilt nicht. Weiters gilt die
Entgegennahme der gelieferten Sache oder der hergestellten Leistung durch Elektro SAW,
die Bestatigung auf dem Lieferschein, sowie eine allfallige Zahlung durch Elektro SAW nicht
als Anerkenntnis der Mangelfreiheit oder als Verzicht auf Gewahrleistungs- oder
Schadenersatzanspriiche.
Eine allfallige Genehmigung durch Elektro SAW berechtigt den AN nicht zum Einwand des
Allein- oder Mitverschuldens. Der AN haftet diesfalls weiterhin voll.
Elektro SAW trifft keine Verpflichtung zur Mangelrige gemaR § 377 f UGB.
Ist fir die Feststellung und/oder das Ausmal von Mangeln/Mangelfolgeschaden die
Beziehung eines gerichtlich beeideten und zertifizierten Sachverstéandigen notwendig, so sind
alle dadurch entstehenden Aufwendungen und Kosten bei Feststellung eines Mangels ohne
Rucksicht auf ein Verschulden vom AN zu tragen.
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Wird Elektro SAW wegen eines im Leistungsteil des AN liegenden Mangels in Anspruch
genommen, ist der AN verpflichtet, Elektro SAW unverziglich auf Aufforderung jede
erdenkliche Unterstiitzung zu leisten, sowie die Elektro SAW schad- und klaglos zu halten.
Soweit Elektro SAW zur Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen berechtigt ist, so
umfasst dieser stets auch den entgangenen Gewinn.

Der AN sichert dariiber hinaus zu, dass seine Lieferungen und Leistungen frei von Rechten
Dritter jeder Art sind.

Schadenersatzanspriiche des AN gegen die Elekiro SAW sind, soweit dies gesetzlich
zulassig ist, in Fallen leichter Fahrlassigkeit ausgeschlossen. Fir das Vorliegen grober
Fahrlassigkeit oder von Vorsatz trifft den AN die Beweislast.

10. Haftricklass

Der Haftriicklass gemaR dem Auftragsschreiben kann durch Ubergabe einer abstrakten
Bankgarantie eines Osterreichischen Kreditinstitutes mit erstklassigem Rating ersetzt
werden. In diesem Fall werden 0,7 % der Bruttoschlussrechnungssumme in Abzug gebracht.
Die Laufzeit der Bankgarantie ist mit der Dauer der Gewahrleistung abzustimmen. Sofern
sich die Gewahrleistungsfrist verlangert, ist die Bankgarantie entsprechend zu prolongieren,
anderenfalls Elektro SAW zur Inanspruchnahme der Garantie berechtigt ist. Die Kosten der
Bankgarantie tragt der AN.

11. Ausweistragepflicht

Fir jeden Arbeitnehmer des AN auf der Baustelle wird beim ersten Arbeitsantritt ein
Baustellenausweis angefertigt, welcher von den Arbeitnehmern auf der Baustelle sichtbar zu
tragen ist. Als Kostenersatz wird pro Ausweis Euro 40,00 zzgl. Ust. verrechnet.

Bei Verstolken gegen die Ausweitragepflicht hat der AN eine Vertragsstrafe von 0,5% der
Gesamtauftragssumme pro Arbeitnehmer und Tag zu bezahlen. Diese Vertragsstrafe ist
unverziglich nach Aufforderung durch Elektro SAW zur Zahlung fallig. Weiters ist Elektro
SAW in diesem Fall berechtigt, ohne Fristsetzung vom Vertrag zurlickzutreten. Nach
Beendigung der Leistungen hat der AN samtliche Ausweise ohne Aufforderung nachweislich
der Bauleitung zu Ubergeben. Bei Unterlassen wird eine Zahlung von Euro 200,00 zzgl. USt.
pro fehlendem Ausweis verrechnet und im Rahmen der Abrechnung abgezogen.

12. Ersatzteile
Der AN Ubernimmt die Garantie, dass Ersatzteile innerhalb der nachsten zehn Jahre ab
Ubernahme durch den Bauherrn verfligbar sind.

13. Ansprechpartner
Die Auswechslung des im Auftragsschreiben bekannt gegebenen Bauleiters ist nur mit
schriftlicher Zustimmung durch Elektro SAW gestattet. Elektro SAW st berechtigt, den
Austausch des Bauleiters oder anderer Mitarbeiter des Unternehmens des AN zu verlangen.

14. Regieleistungen

Regieleistungen werden nur abgegolten, wenn sie im Einzelfall vor ihrer Ausfiihrung
schriftlich beauftragt werden und diese Regieleistungen durch von der Elektro SAW
rechtswirksam abgezeichnete Regieberichte dokumentiert sind. Der AN ist daher verpflichtet,
fir samtliche Regiearbeiten Arbeitsnachweise zu flihren und unmittelbar nach
Arbeitsdurchfihrung der Bauaufsicht oder einem Beauftragten der Elekiro SAW zur
Unterschrift vorzulegen.

Mit der Unterschrift der Elektro SAW auf den Arbeitsnachweisen wird ausschlieRlich die
Anwesenheit der vom AN eingesetzten Arbeitnehmer zu den in den Arbeitsnachweisen
angefiihrten Zeiten bestatigt. Durch die Unterschrift der Elektro SAW erfolgt jedenfalls kein
Anerkenntnis des tatsachlichen Arbeitsaufwandes. Elektro SAW behalt sich das Recht zur
Prifung des tatsachlichen Arbeitsaufwandes im Zuge der Abrechnung der Leistungen durch
den AN vor. Vergutet werden nur Leistungen, die zur Erbringung des vorgegebenen
Leistungsumfangs nachweislich notwendig sind.
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15.1.

15.2.

16.1.

17.1.

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

15. Verbot der Abtretung von Forderungen, Aufrechnungsverbot

Ohne ausdriickliche schriftliche Zustimmung der Elektro SAW ist es dem AN nicht gestattet
seine Forderungen oder Teile davon an Dritte abzutreten. Fir den Fall der beabsichtigten
Abtretung hat der AN daher die Elektro SAW um ihre schriftliche Zustimmung zu ersuchen.
Erteilt die Elektro SAW eine diesbeziigliche Zustimmung, so gilt diese nur fiir den jeweiligen
Einzelfall und ist die Elektro SAW berechtigt, fir den ihr entstehenden administrativen
Aufwand 2% des anerkannten Rechnungsbetrages oder des Wertes der sonstigen
Forderung, mindestens jedoch € 200,00, einzubehalten bzw. dem AN in Rechnung zu
stellen. Dies gilt auch fir den Fall, dass der AN entgegen dieser Vereinbarung eine
Forderung aus diesem Vertrag an Dritte ganz oder teilweise abtritt.

Weiters ist es dem AN nicht gestattet gegen Forderungen der Elektro SAW, aus welchem
Grund auch immer, aufzurechnen.

16. Anwendbares Recht
Es gilt ausschlieBlich &sterreichisches Recht unter Ausschluss [IPR-rechtlicher
Weiterverweisungen sowie des UN-Kaufrechts. Fir samtliche, sohin auch aus zukinftigen
Vereinbarungen entstehende, Streitigkeiten zwischen der Elektro SAW und dem AN wird die
ausschlieBliche Zustandigkeit des Handelsgerichtes Wien vereinbart.

17. Verodffentlichungen
Alle Veroffentlichungen Uber das Projekt bediirfen der Zustimmung der Elektro SAW sowie
der Zustimmung des AG. Diese Verpflichtung besteht fur funf Jahre nach Abschluss der
beauftragten Leistungen fort.
Der AN verpflichtet sich, nicht allgemein zugangige und nicht bekannte Unterlagen und
Information, die er im Rahmen der Erfiillung dieses Vertrages erhalt, nur fir die Erfiillung
dieses Vertrages zu verwenden, vertraulich zu behandeln und Dritten nur soweit, als dies flr
die Erfillung des Vertrages notwendig ist, zugangig zu machen oder bekannt zu geben. Dies
gilt unabhangig davon, ob diese Unterlagen ausdricklich als vertraulich bezeichnet wurden
oder ob sich deren Vertraulichkeit aus den Umstanden der Bekanntgabe oder ihrem Inhalt
nach ergibt. Diese Verpflichtung besteht unbefristet auch nach Beendigung dieser
Vereinbarung fort, und wird der AN seinen Mitarbeitern sowie Dritten, die bei der Erfiillung
des Vertrages beratend oder ausfihrend mitwirken, eine entsprechende
Geheimhaltungsverpflichtung auferlegen.
Im Fall des VerstoRes gegen diese Verpflichtungen, ist der AN verpflichtet, ein dem
richterlichen MaRigungsrecht nicht unterliegendes Podnale, das vom Nachweis eines
Verschuldens sowie vom Eintritt eines Schadens unabhangig ist, in der Hohe von 3 % der
Bruttoschlussrechnungssumme unverziglich nach Aufforderung an Elektro SAW zu
bezahlen.

18. Sonstiges
Der AN ist verpflichtet, vor seiner Tatigkeit vor Ort, Naturmaf} zu nehmen. Abweichungen der

Naturmafe zu Planangaben sind unverziiglich und schriftlich den Bauleitern der Elektro SAW
mitzuteilen.

Der AN ist verpflichtet, samtliche geforderte Zertifizierungen zu erfiillen.

Der AN ist zur Einhaltung der letztgiltigen Sicherheits- und Gesundheitsstandards sowie der
Baustellenordnung verpflichtet.

Hinsichtlich der Beschéaftigung von Arbeitskraften hat der AN alle kollektivvertraglichen,
arbeits- und sozialrechtlichen Bedingungen sowie samtliche Arbeithnehmerschutzvorschriften,
insbesondere das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz (ASchG) einschlieRlich Verordnungen,
genauestens zu beachten; besonders wird auf § 8 ASchG (Koordination) hingewiesen.

Bei der Beschaftigung von Leiharbeitskraften ist auch das Arbeitskrafteliberlassungsgesetz
(AUG) zu beriicksichtigen.

Der AN ist verpflichtet, samtliche Arbeitnehmer ordnungsgemaR bei der Sozialversicherung
anzumelden. Elektro SAW ist berechtigt, vom AN in diesem Zusammenhang eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherungstrager sowie weitere Nachweise der
Sozialversicherungstrager bzw. des Finanzamtes zu fordern.
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18.6. Der AN hat alle Sicherheitsvorkehrungen, die von der Bauleitung der Elektro SAW

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

angeordnet werden und gemafl SIGE-Plan oder Baustellenordnung erforderlich sind, ohne
Vergltung zu treffen (Baustellenabschrankungen, Schutzgeriste, etc.).

Im Fall der Beschaftigung auslandischer Arbeitskrafte sind weiters alle hierfir geltenden
Vorschriften, insbesondere das Auslanderbeschaftigungsgesetz, das Fremdengesetz, das
Antimissbrauchgesetz sowie das Passgesetz zwingend einzuhalten und alle erforderlichen
Unterlagen und Nachweise, insbesondere der Nachweis der Nationalitat (Reisepass), die
Arbeitserlaubnis, die Beschaftigungsbewiligung oder Befreiungsschein (je nach
Beschaftigungsverhaltnis, bei Arbeitskrafteliberlasser ausschlieRlich der Befreiungsschein)
und die Sozialversicherungsanmeldung, auf Verlangen jederzeit unverziglich vorzulegen.
Diese Dokumente sind beim ersten Arbeitsantritt unaufgefordert der Bauleitung vorzulegen.
Der AN hat die von ihm beauftragten Unternehmen in gleicher Weise zu verpflichten und die
Einhaltung dieser Vorschriften zu tberprifen. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen gilt
ein dem richterlichen MaRigungsrecht nicht unterliegendes Pdnale, das vom Nachweis eines
Verschuldens sowie vom Eintritt eines Schadens unabhangig ist, in der Héhe von 0,5 % der
Bruttoschlussrechnungssumme als vereinbart. Diese Vertragsstrafe ist unverziglich nach
Aufforderung durch Elektro SAW zur Zahlung féllig. Elektro SAW ist auch berechtigt die
Vertragsstrafe von der Schlussrechnungssumme in Abzug zu bringen.

Falls Elektro SAW aufgrund gesetzlicher Haftung in Anspruch genommen werden (z.B.
Entgeltanspriiche der Arbeitnehmer des AN sowie Sozialversicherungsbeitrage) sowie fir
den Fall, dass Elektro SAW Strafen in Zusammenhang mit der Beschaftigung von
Auslandern durch den AN vorgeschrieben werden, hat der AN die Elektro SAW schad- und
klaglos zu halten. Elektro SAW ist berechtigt, einen entsprechenden Teil des Werklohnes
einzubehalten.

Bei VerstoR gegen diese Vorschriften haftet der AN auch fir alle daraus sonst entstehenden
Nachteile einschlielich der Folgeschaden. Weitere Schritte behalt sich die Elektro SAW
ausdricklich vor.

Zur Befriedigung obiger Anspriiche kann seitens der Elekiro SAW auch die Kaution in
Anspruch genommen werden.

Die Erstellung von Bautagesberichten ist verpflichtend. Der AN ist verpflichtet, diese
unaufgefordert wodchentlich dem Bauleiter der Elektro SAW zu (bergeben. In
Bautagesberichten eingetragene Regieleistungen gelten durch Unterschrift eines Vertreters
der Elektro SAW nicht als anerkannt; Regieleistungen sind ausschlieBlich in eigenen
Regieberichten aufzufihren.

Sollten Bestimmungen eines geschlossenen Vertrages unwirksam sein oder werden, oder
sollte sich eine Regelungsliicke herausstellen, so berlhrt dies die Giiltigkeit der Ubrigen
Bestimmungen der Vereinbarung nicht.

Der AN anerkennt alle der Ausschreibung und dem Auftragsschreiben zugrunde liegenden
Auftragsgrundlagen, insbesondere die technischen und rechtlichen Bedingungen des
Bauherren und erklart diese als Bestandteil des Auftragsschreibens vollinhaltlich zu
akzeptieren.

Zum Zeichen seines Einverstandnisses muss der AN eine Kopie des Auftragsschreibens
innerhalb von 7 Tagen vorbehaltlos und firmenmaRig gefertigt zuriickschicken.
Auftragsbestatigungen in anderer Form werden von Elektro SAW nicht angenommen.

Erfolgt keine schriftliche RickauRerung, kann Elektro SAW von der vorbehaltlosen Annahme
der Bestellung ausgehen. Der AN kann sich jedoch nur dann auf einen zustande
gekommenen Vertrag berufen, sofern er das Auftragsschreiben vorbehaltlos und ohne
Anderungen an die Elektro SAW zum Zeichen der Annahme zuriickgeschickt hat.

Sobald der AN beginnt, die Arbeitsleistungen gemaR dem Auftragsschreiben zu verrichten,
gilt das Auftragsschreiben in vollem Umfang und ohne jede Einschrankung als angenommen,
sofern sich Elektro SAW nicht binnen 3 Werktagen auf das Nichtzustandekommen des
Vertrages beruft. Unterbleibt eine derartige Erklarung von Elektro SAW ist sohin der Vertrag
unter Zugrundelegung des Auftragsschreibens sowie der gesamten angeflhrten
Auftragsgrundlagen zustande gekommen.
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